

Ημ/νια Δημιουργίας: 26/07/2024 16:30:03

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 208869

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	19.2.4.3.
--	-----------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 600.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 208869

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	19.2.4.3.
----------------	---	-----------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ): 600.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
0648FDAC198ABE0DD756B2B6198F4860

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Χωματοουργικά		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Κατασκευές από σκυρόδεμα		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Χωματοουργικά-καθαιρέσεις		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές από σκυρόδεμα		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Επενδύσεις-επιστρώσεις		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Λοιπά τελειώματα		
Η/Μ - Χωματοουργικά, καθαιρέσεις, αποκαταστάσεις		
Η/Μ - Δίκτυα		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
0648FDAC198ABE0DD756B2B6198F4860

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Χωματοουργικά	26.018,95	%	
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Κατασκευές από σκυρόδεμα	5.476,14	%	
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις	7.788,40	%	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Χωματοουργικά-καθαίρεσεις	18.566,25	%	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές από σκυρόδεμα	54.196,83	%	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Επενδύσεις-επιστρώσεις	132.947,86	%	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές	10.660,00	%	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Λοιπά τελειώματα	471,68	%	
	H/M - Χωματοουργικά, καθαίρεσεις, αποκαταστάσεις	7.874,16	%	
	H/M - Δίκτυα	89.426,76	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	353.427,03	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	63.616,87		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	417.043,90	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	62.556,59		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	479.600,49	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	2.794,58		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	482.395,07	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.475,90		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	483.870,97	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
0648FDAC198ABE0DD756B2B6198F4860